
Modalidade N° Ano 

Órgão CNPJ 92454776000108

Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*

Preço 

unitário 

(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 

Sociais**

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 1 1.1

COMPOSICAO_

PROPRIA CP1 01/05/24

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA GALVANIZADA (2 x 1,125M) COM 

ESTRUTURA DE MADEIRA 1,00 un 1.295,02 1.295,02 24,00% 69,88%

1 2 1.2 SINAPI 97625 01/05/24

DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE ARQUIBANCADA 

(FACHADA OESTE) 2,96 m3 73,16 216,55 24,00% 69,88%

1 3 1.3 SINAPI 97096 01/05/24

LAJE DE 10 CM NO LOCAL EM QUE FOI 

RETIRADA A ARQUIBANCADA 0,49 m3 752,68 368,81 24,00% 69,88%

2

ESTRUTURA DE SUPORTE DAS PORTAS E 

JANELAS

1 4 2.1 SINAPI 100765 01/05/24

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO 

EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE (PERFIL I 200 x 19,3 x 4,8m) 46,32 kg 22,51 1.042,48 24,00% 69,88%

1 5 2.2 SINAPI 100763 01/05/24

VIGA METÁLICA PERFIL LAMINADO/SOLDADO 

EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE (PERFIL I 200 x 19,3 x 4,15m) 227,74 kg 25,23 5.746,79 24,00% 69,88%

1 6 2.3 SINAPI 93187 01/05/24

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 (8 JANELAS DE 3,2m + 2 JANELA DE 

1,6m) 34,40 m 85,25 2.932,60 24,00% 69,88%

1 7 2.4 SINAPI 93197 01/05/24

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016 (8 JANELAS DE 3,2m + 2 

JANELA DE 1,6m) 34,40 m 64,69 2.225,36 24,00% 69,88%

3 PAREDES E ACABAMENTOS

N° 

Ordem

Código de 

Referência*

*

Fonte de 

Referência**

Data de 

Referência*

*

ORÇAMENTO

Tomada de Preços

Obras e Serviços de Engenharia

128.355,96R$                                                                                                                                                                                      

Descrição do 

Objeto

Prefeitura Municipal de Imigrante

Fechamento Quadra de Esportes EMEF Arco Iris                                       

Estimativa

Nº  do 

Lote***

Nº 

Item*
Descrição do item*



1 8 3.1 SINAPI 103326 01/05/24

PAREDES EXTERNA DE ALVENARIA - ESP.= 

19CM H=2.3m 142,22 m2 111,33 15.832,95 24,00% 69,88%

1 9 3.2 SINAPI 87904 01/05/24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 284,44 m2 10,52 2.990,94 24,00% 69,88%

1 10 3.3 SINAPI 87529 01/05/24

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 142,22 m2 44,14 6.278,16 24,00% 69,88%

1 11 3.4 SINAPI 87775 01/05/24

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L - FACE EXTERNA DAS 

PAREDES 142,22 m2 66,92 9.517,76 24,00% 69,88%

4 ESQUADRIAS

1 12 4.1 SINAPI 94805 01/05/24

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, 2 FOLHAS (2 

PORTAS DE 2,05 X 2,39m E 2 PORTAS DE 2,30 X 

2,39m). 6,00 un 1.289,31 7.735,89 24,00% 69,88%

1 13 4.2 SINAPI 94569 01/05/24

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - (8 JANELAS 

DE 3,2 X 0,8 m COM 4 FOLHAS) (2 JANELAS DE 

1,6 X 0,8 m COM 2 FOLHAS) 21,76 m2 956,65 20.816,65 24,00% 69,88%

1 14 4.3 SINAPI 94589 01/05/24

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 68,80 m 28,59 1.967,29 24,00% 69,88%

1 15 4.4 SINAPI 100701 01/05/24 PORTÃO METALICO 19,14 m2 708,39 13.558,53 24,00% 69,88%

5 PINTURAS

1 16 5.1 SINAPI 88415 01/05/24

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 

PAREDES - 01 DEMÃO 284,44 m2 5,15 1.463,73 24,00% 69,88%

1 17 5.2 SINAPI 88489 01/05/24

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 02 DEMÃOS 284,44 m2 16,98 4.828,54 24,00% 69,88%

1 18 5.3 SINAPI 100719 01/05/24

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 

(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA - 1 

DEMÃO 10,58 m2 13,86 146,67 24,00% 69,88%

1 19 5.4 SINAPI 100751 01/05/24

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE 

ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 

DEMÃOS). 10,58 m2 51,39 543,66 24,00% 69,88%



1 21 5.5 SINAPI 100739 01/05/24

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (2 

DEMÃOS DE TINTA NO PORTÃO) 76,56 m2 13,66 1.046,18 24,00% 69,88%

6 PINTURA DA QUADRA

1 22 6.1 SINAPI 102488 01/05/24

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA 

- LIXAMENTO E LIMPEZA. 507,96 m2 4,40 2.236,04 24,00% 69,88%

1 23 6.2 SINAPI 102491 01/05/24

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS 507,96 m2 26,81 13.617,80 24,00% 69,88%

1 24 6.3 SINAPI 102504 01/05/24

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 

CM, 300,00 m 12,38 3.712,56 24,00% 69,88%

7 REDES

1 25 7.1 COTACAO C1 10/07/24

REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA, FIO 3MM, 

MALHA 12X12CM POPIPROPILENO, COR 

BRANCA 1,00 un 6.096,77 7.560,00 24,00% 69,88%

1 26 7.2 COTACAO C2 10/07/24

PAR DE REDES PARA GOLEIRAS, FIO 3MM, 

MALHA 12X12CM POLIPROPILENO, COR 

BRANCA 1,00 un 467,74 580,00 24,00% 69,88%

1 27 7.3 COTACAO C3 10/07/24

PAR DE REDES PARA CESTA DE BASQUETE, 

FIO 3MM, MALHA 12X12CM POLIPROPILENO, 

COR BRANCA 1,00 un 76,61 95,00 24,00% 69,88%
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