ORGCAMENTO
Modalidade Tomada de Precos

Descrigao do Fechamento Quadra de Esportes EMEF Arco Iris

Objeto

Orgao Prefeitura Municipal de Imigrante -EH:I 92454776000108

Tipo de Objeto Obras e Servigos de Engenharia
Preco T. Estimado i 128.355,96

Atencdo! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as férmulas para baixo, de acordo com o numero de itens necessario.

*Preenchimento obrigatério **QObrigatdrio sé para Obras e Servigos de Engenharia ***QObrigatorio sé para licitagdo composta por Lotes

Cadigo de Data de Estimativa
N® do N* NE Fonte de Referéncia* Referéncia* Descrigao do item* Prego % Encargos
Lote*** Ordem Item* Referéncia** " " Qtd.* Unid.* unitario Prego Total (RS) % BDI** e
(RS)* Sociais
1 1 SERVICOS PRELIMINARES
CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE
COMPOSICAO_ OBRA GALVANIZADA (2 x 1,125M) COM
1 1 1.1 PROPRIA CP1 01/05/24 [ESTRUTURA DE MADEIRA 1,00 un 1.295,02 1.295,02| 24,00% 69,88%
DEMOLICAO DE TRECHO DE ARQUIBANCADA
1 2 1.2 SINAPI 97625 01/05/24 |(FACHADA OESTE) 2,96 m3 73,16 216,55| 24,00% 69,88%
LAJE DE 10 CM NO LOCAL EM QUE FOI
1 3 1.3 SINAPI 97096 01/05/24 |RETIRADA A ARQUIBANCADA 0,49 m3 752,68 368,81| 24,00% 69,88%
ESTRUTURA DE SUPORTE DAS PORTAS E
2 JANELAS

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO
EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA E

1 4 2.1 SINAPI 100765 | 01/05/24 [TRANSPORTE (PERFIL 1200 x 19,3 x 4,8m) 46,32 kg 22,51 1.042,48| 24,00% 69,88%
VIGA METALICA PERFIL LAMINADO/SOLDADO

EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA E

1 5 2.2 SINAPI 100763 | 01/05/24 [TRANSPORTE (PERFIL | 200 x 19,3 x 4,15m) 227,74 kg 25,23 5.746,79| 24,00% 69,88%
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016 (8 JANELAS DE 3,2m + 2 JANELA DE

1 6 2.3 SINAPI 93187 | 01/05/24 |1,6m) 34,40 m 85,25 2.932,60| 24,00% 69,88%
CONTRAVERGA MOLDADA INLOCO EM

CONCRETO PARA JANELAS COM MAISDE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016 (8 JANELAS DE 3,2m + 2

1 7 2.4 SINAPI 93197 | 01/05/24 |JANELA DE 1,6m) 34,40 m 64,69 2.225,36| 24,00% 69,88%
3 PAREDES E ACABAMENTOS




3.1

SINAPI

103326

01/05/24

PAREDES EXTERNA DE ALVENARIA - ESP.=
19CM H=2.3m

142,22

m2

111,33

15.832,95

24,00%

69,88%

3.2

SINAPI

87904

01/05/24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3

284,44

m2

10,52

2.990,94

24,00%

69,88%

10

3.3

SINAPI

87529

01/05/24

MASSA UNICA, PARA RECEBIVIENTU DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.

142,22

m2

44,14

6.278,16

24,00%

69,88%

11

SINAPI

87775

01/05/24

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L - FACE EXTERNA DAS
PAREDES

142,22

m2

66,92

9.517,76

24,00%

69,88%

ESQUADRIAS

12

4.1

SINAPI

94805

01/05/24

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, 2 FOLHAS (2
PORTAS DE 2,05 X 2,39m E 2 PORTAS DE 2,30 X
2,39m).

6,00

un

1.289,31

7.735,89

24,00%

69,88%

13

4.2

SINAPI

94569

01/05/24

JANELA DE ACUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - (8 JANELAS
DE 3,2 X 0,8 m COM 4 FOLHAS) (2 JANELAS DE
1,6 X 0,8 m COM 2 FOLHAS)

21,76

m2

956,65

20.816,65

24,00%

69,88%

14

4.3

SINAPI

94589

01/05/24

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2019

68,80

28,59

1.967,29

24,00%

69,88%

15

4.4

SINAPI

100701

01/05/24

PORTAO METALICO

19,14

m2

708,39

13.558,53

24,00%

69,88%

PINTURAS

16

5.1

SINAPI

88415

01/05/24

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES - 01 DEMAO

284,44

m2

5,15

1.463,73

24,00%

69,88%

17

5.2

SINAPI

88489

01/05/24

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, 02 DEMAOS

284,44

m2

16,98

4.828,54

24,00%

69,88%

18

5.3

SINAPI

100719

01/05/24

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA - 1
DEMAO

10,58

m2

13,86

146,67

24,00%

69,88%

19

5.4

SINAPI

100751

01/05/24

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02
DEMAOQS).

10,58

m2

51,39

543,66

24,00%

69,88%




PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (2
21| 55 SINAPI 100739 | 01/05/24 |DEMAQOS DE TINTA NO PORTAO) 76,56 m2 13,66 1.046,18| 24,00% 69,88%
6 PINTURA DA QUADRA
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA
22| 6.1 SINAPI 102488| 01/05/24 |- LIXAMENTO E LIMPEZA. 507,96 m2 4,40 2.236,04| 24,00% 69,88%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
23| 6.2 SINAPI 102491 01/05/24 |APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS 507,96 m2 26,81 13.617,80| 24,00% 69,88%
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA,E=5
24| 6.3 SINAPI 102504| 01/05/24 |CM, 300,00 m 12,38 3.712,56| 24,00% 69,88%
7 REDES
REDE DE PROTECAO ESPORTIVA, FIO 3MM,
MALHA 12X12CM POPIPROPILENO, COR
25 7.1 COTACAO Cc1 10/07/24 |BRANCA 1,00 un 6.096,77 7.560,00| 24,00% 69,88%
PAR DE REDES PARA GOLEIRAS, FIO 3MM,
MALHA 12X12CM POLIPROPILENO, COR
26| 7.2| COTACAO Cc2 10/07/24 |BRANCA 1,00 un 467,74 580,00| 24,00% 69,88%
PAR DE REDES PARA CESTA DE BASQUETE,
FIO 3MM, MALHA 12X12CM POLIPROPILENO,
27| 7.3 COTACAO c3 10/07/24 |COR BRANCA 1,00 un 76,61 95,00| 24,00% 69,88%
GERMANO e e Ao
STEVENS:6958 STEVENS:69589771068
9771068 Tedrs: 0300

FELIPE JACOBS ’;

ssinado de forma digital
or FELIPE JACOBS

POCEBON:0161 POCEBON:01616356014
6356014

Dados: 2024.07.11
16:46:56 -03'00'
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